

GYMNÁZIUM LUDOVÍTA JAROSLAVA ŠULEKA KOMÁRNO

Zmluva o dielo na stavebné práce č. 31/2016
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:
Obchodné meno spoločnosti: **DARTON s.r.o.**
Adresa sídla spoločnosti: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551
DIČ: 2022870322
IČ DPH: SK2022870322
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 2924844616/1100
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 4616
Zastúpený: Ing. Peter Šimon, Ing. Ladislav Mura
Tel: 035/7789903
Fax:
E-mail: darton@darton.sk
Oprávnený na rokovanie: Ing. Peter Šimon
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 24974/N
/ďalej len „zhotoviteľ“/

a

Objednávateľ:
Názov: **Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Komárno**
IČO: 00160199
Sídlo: Pohraničná 10, 945 52 Komárno
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba: **Mgr. Ondrej Gajdáč – riaditeľ školy**
Telefón: 0905 583777
E-mail: slovgym@gljs.sk
(ďalej ako „objednávateľ“)

II.

Úvodné ustanovenia

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok podlimitnej zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **MODERNIZÁCIA BUDOVY – výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti**. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou č. 5239-WYP, zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 50/2016 zo dňa 11.3.2016.

2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže.

4

III.

Predmet zmluvy a účel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je **MODERNIZÁCIA BUDOVY – výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy** so zameraním na zníženie energetickej náročnosti v súlade **Výkazom výmer a Návrhom na plnenie kritérií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.**

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie zhotovenej spoločnosťou **GRAPHITE, s.r.o., Veľkodunajské nábrežie 1A, Komárno, Ing. arch. Bartal Zoltán, autorizačný kód: SKA 1388 AA.** Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela); za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela zodpovedá zhotoviteľ. Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.3 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela.

3.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je podstatným porušením Zmluvy o dielo a objednávateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

3.5 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.

3.6 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.

3.7 Dielo bude financované prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ v programovom období 2014 -2020 z Operačného programu Kvalita životného prostredia a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. **Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná priorita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6.**

GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA JAROSLAVA ŠULEKA KOMÁRNO

- 3.8 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom „ex ante“ administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.

IV.

Miesto, čas a spôsob plnenia

- 4.1 Predmetom plnenia je budova na LV č. 5538, parcelné číslo: 80, súpisné číslo: 900, ktorá je vo vlastníctve investora: Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Komárno má právnu subjektivitu (IČO: 00160199)
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce do 12 mesiacov po oficiálnom odovzdaní staveniska verejným obstarávateľom v lehotách podľa Harmonogramu stavebných prác (Príloha č.3 tejto zmluvy).
- 4.3 Nedodržanie termínov v súlade s Harmonogramom stavebných prác sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.
- 4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele.
- 4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.
- 4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela.
- 4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto bodu zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej

GYMNÁZIUM TUDOVITA JAROSLAVA ŠULEKA KOMÁRNO

republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.

- 4.10 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené v harmonograme prác sa automaticky (t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo) predlžujú:
- a) o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,
 - b) o dobu zodpovedajúcu dobe , počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na strane objednávateľa,
 - c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom v súvislosti so staveniskom.

V.

Cena za dielo

5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH 673 211,00 eur

5.1.2 sadzba 20 % DPH 134 642,20 eur

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH **807 853,20 eur**

5.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.

5.3 Zvýšenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. Zníženie zmluvnej ceny diela je možné v prípadoch, ktoré vyplývajú zo zákona alebo z ustanovení tejto zmluvy o dielo.

5.4 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer a podľa platnej projektovej dokumentácie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.

5.5 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na odsúhlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

5.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s projektovou dokumentáciou a nezistil žiaden rozdiel medzi Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer. Na základe tejto skutočnosti zhotoviteľ prehlasuje, že si nebude nárokovať zvýšenie ceny diela.

VI.

Platobné podmienky

6.1 Cena diela bude fakturovaná mesačnými faktúrami, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác za uplynulý kalendárny mesiac odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených za každý mesiac najneskôr k 15. dňu nasledujúceho mesiaca. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desať dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.

6.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých materiálov.

6.4 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa.

6.5 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky.

6.6 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

6.7 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov potvrdených objednávateľom, na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou.

6.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu kontrolu príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry zhotoviteľa vystavenej objednávateľom za účelom financovania ceny podľa faktúry a ich príloh, ako aj po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, bude v prípade omeškania objednávateľa s úhradou takejto faktúry mať zhotoviteľ nárok na úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,001% dlžnej sumy denne.

6.10 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany objednávateľa zhotoviteľovi.

6.11 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

6.12 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.

VII.

Zmluvné záruky

7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v patričnej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami realizačnej projektovej dokumentácie a výkazom výmer.

7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela.

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov, v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.

7.4 V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo.

7.5 V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti diela , začína plynúť záručná lehota za ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

7.6 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.

7.7 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne v lehote 3 dní od obdržania reklamácie. Pri odstraňovaní reklamačnej vady je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi technického postupu uvedený aj záväzný termín odstránenia záručnej vady.

VIII.

Postup a organizácia práce

8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.

8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý deň omeškania objednávateľa sa táto lehota predlži o jeden deň.

8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, zmluvných termínov, harmonogramu prác, koordináciu prác s tretími osobami.

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.

8.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.

8.7 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

8.9 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.

8.10 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.

8.11 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

8.12 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.

8.13 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.

8.14 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.

8.15 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

8.16 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.

8.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.

8.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

8.19 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

8.20 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zarúčená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

8.21 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

8.22 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

8.23 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred.

IX.

Kontrola uskutočnenia diela

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

9.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.

9.3 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.

9.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné: *podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 Zákona*. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 Zákona, čo si v prípade pochybností môže overiť objednávateľ sám vyžiadanim si potrebných dokladov podľa § 26, príp.: § 128 Zákona. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

X.

Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad škody spôsobenej tretím osobám.

10.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.

10.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

10.5 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. V prípade pochybností platí, že za zmluvu uzavretú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky sa považuje aj zmluva uzatvorená pred vyhlásením tohto verejného obstarávania alebo počas jeho trvania alebo zmluva uzavretá po jeho ukončení, ak z nej bude subdodávateľov poskytovať plnenie zhotoviteľovi vo vzťahu k plneniu tejto zákazky alebo jej časti.

10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu

a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľov úspešného uchádzača.

XI.

Zabezpečenie záväzkov

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi v prípade porušenia svojich záväzkov zo zmluvy nasledovné zmluvné pokuty:

11.1.1 V prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

11.1.2 V prípade, že bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,001% dlžnej sumy denne.

11.2 Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 30 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ dodávateľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 30% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

XII.

Vlastníctvo diela

12.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.

12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela objednávateľovi.

12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi.

12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.

XIII.

Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.

13.2 V prípade ak objednávateľ odmietne dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť v tom, zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo, že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

13.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že budú zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez väd a nedorobkov. Výskyt väd a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviazal ich odstrániť v primeranej lehote.

13.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.

13.5 Najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie dokumentácie skutočného stavu a jej odovzдание v požadovanom rozsahu, aj na dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.

13.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení,

13.8 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstúpenie od zmluvy

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade :

14.1.1 omeškania zhotoviteľa s plnením dohodnutých medzitermínov podľa Harmonogramu prác o viac ako 30 dní,

14.1.2 omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním celého diela o viac ako 30 dní,

14.1.3 ak je zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím staveniska dlhšie ako 5 pracovných dní.

14.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:

14.2.1 prerušenie prác zhotoviteľom v súlade s touto zmluvou trvá dlhšie ako 20 pracovných dní a objednávateľ nezabezpečil odstránenie príčiny prerušenia prác.

14.3 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

GYMNAZIUM ĽUDOVÍTA JAROSLAVA ŠULEKA KOMÁRNO

14.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom „ex ante“ administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.

14.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

XV.

Doručovanie

15.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:

15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,

15.1.2 druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu, ak bol odoslaný poštou alebo,

15.1.3 v deň faxového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný faxom a doručený druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkoľvek faxovej správy môže predložiť potvrdenie o faxovom prenose (v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu), podľa konkrétnych okolností.

15.3 Ak sa písomnosť doručená faxom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolností podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od doručenia faxom.

XVI.

Záverečné ustanovenia

16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.

16.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.

16.3 Zmeny tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísanými oboma zmluvnými stranami.

16.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií

GYMNÁZIUM TUDOVITA JAROSLAVA ŠUTĚKA KOMÁRNO

vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

16.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.

16.6 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.

16.7 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.

16.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

16.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií a

Príloha č. 2 Položkovitý ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 Harmonogram stavebných prác

V Komárne dňa 24.06.2016

V Komárne dňa 24. 6. 2016

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Ing. Peter Šimon

konateľ spoločnosti

Objednávateľ:

Mgr. Ondrej Gajdáč

riaditeľ školy

22

Príloha č. 4

Návrh na plnenie kritérií
SÚŤAŽNÁ PONUKA

Modernizácia budovy - výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti

Základné údaje uchádzača:

Obchodné meno spoločnosti: DARTON s.r.o.
 Adresa sídla spoločnosti: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
 IČO: 44820551
 DIČ: 2022870322
 IČ DPH: SK2022870322
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
 Číslo účtu: 2924844616/1100
 IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 4616
 Zastúpený: Ing. Peter Šimon, Ing. Ladislav Mura
 Tel: 035/7789903
 Fax:
 E-mail: darton@darton.sk

Oprávnený na rokovanie: Ing. Peter Šimon, Ing. Ladislav Mura

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. sro, vl. č. 24974/N

Názov kritéria č. 1:	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH	Váha kritéria:
Celková cena za predmet zákazky konečný súčet z Výkazu výmer	673 211,00 €	134 642,20 €	807 853,20 €	70%
Názov kritéria č. 2:			Počet celých kalendárnych dní:	Váha kritéria:
Lehota uskutočnenia stavebných prác v celých kalendárnych dňoch.	109		109	30%

Po _____
 Ing. Peter Šimon - konateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :MODERNIZÁCIA BUDOVY - výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti

Odberateľ: Gymnázium E.J. Šuleka, Komárno

Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

IČO: 44 820 551

DIČ: 2022870322


Projektant: GRAPHITE s.r.o. Komárno

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	161 143,54	1 415,08	162 558,62	6	Práce nadčas
2	PSV:	80 426,61	295 877,56	376 304,17	7	Murárske výpomocy
3	MCE:	17 809,12	116 539,09	134 348,21	8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Sučet:	259 379,27	413 831,73	673 211,00	10	Sučet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár					E Celkové náklady	
pečiatka:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:
podpis:					22	DPH 20 %
dátum:					23	DPH 0 %
					24	Sučet riadkov 21 až 23:
odberateľ, obstarávateľ					F	
dodávateľ, zhotoviteľ					Duálne oceňovanie - SKK:	
podpis:					Bez DPH: 20 281 154,59	
dátum:					S DPH: 24 337 385,50	
pečiatka:						

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba :MODERNIZÁCIA BUDOVY - výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti

....1 Rekonštrukcia a zateplenie fasády	192 763,00	38 552,60	231 315,60
....2 Výmena výplní otvorov	229 908,31	45 981,66	275 889,97
....3 Ústredné vykurovanie	117 717,50	23 543,50	141 261,00
....4 Umelé osvetlenie	132 822,19	26 564,44	159 386,63
Stavba spolu :	673 211,00	134 642,20	807 853,20

 - 5 -

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: MODERNIZÁCIA BUDOVY - výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti

1 Rekonštrukcia a zateplenie fasády

Odberateľ: Gymnázium L.J. Šuleka, Komárno

Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

IČO: 44 820 551

DIČ: 2022870322

Projektant: GRAPHITE s.r.o. Komárno

A ZRN				B IN - Individuálne náklady	
konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN			
1 HSV:	149 116,32	149 116,32		6 Práce nadčas	
2 PSV:	42 120,66	42 120,66		7 Murárske výpomoci	
3 MCE:	1 526,02	1 526,02		8 Bez pevnej podlahy	
4 iné:				9	
5 Súčet:	192 763,00	192 763,00		10	Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady	
11 Zariadenie:				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12 Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť	
13 Sťažené podmienky				18 Projektové práce	
14				19	
15			Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár				E Celkové náklady	
pečiatka:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 192 763,00
podpis:				22 DPH 20% z:	192 763,00 38 552,60
dátum:				23 DPH 0% z:	
				24	Súčet riadkov 21 až 23: 231 315,60
				F Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka

Odberateľ: Gymnázium L.J. Šuleka, Komárno

Projektant: GRAPHITE s.r.o. Komárno

Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

Stavba : MODERNIZÁCIA BUDOVY - výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti

1 Rekonštrukcia a zateplenie fasády

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
2 - ZÁKLADY					
1	Otrieskanie stien a rubu klenieb pieskom - kamenné prvky	211,330	m2	18,99	4 013,16
2	Priplatok za ručné dočistenie oceľ. kefou	211,330	m2	3,96	836,87
2 - ZÁKLADY spolu :		4 850,03			4 850,03
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
3	Príprava podkl.,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne do hr.4 mm - PÚ2a	83,850	m2	3,26	273,35
4	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	83,850	m2	5,65	473,75
5	Očistenie jestv. fasády	1 787,305	m2	0,51	911,53
6	Zakrývanie výplni vonk. otvorov z lešenia	435,090	m2	0,90	391,58
7	Zateplovací systém stien tepelnoizol. omietkou hr. do 60 mm - PÚ2, PÚ2a	837,990	m2	43,52	36 469,32
8	Náter vonkajších omietok - spevňovač - PÚ1	374,520	m2	2,74	1 026,18
9	Vonkajšia omietka stien tenkovr. silikátová škrabaná 1,5 mm - PÚ3	658,645	m2	13,56	8 931,23
10	Príprava podkladu, pod omietky vonk.stien, strojne, nanášanie ručne do hr.4 mm - PÚ2	754,140	m2	4,22	3 182,47
11	Prednástreč vonk. stien sanačný, systém - PÚ1	374,520	m2	5,21	1 951,25
12	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom do tmelu - PÚ2, PÚ2a	837,990	m2	5,65	4 734,64
13	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom do v. parapetu - 2.vrstva - PÚ3	123,000	m2	5,65	694,95
14	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom do tmelu - PÚ3	658,645	m2	2,83	1 863,97
15	Náter fasádny tekutý silikátový dvojnásobný - fasáda - PÚ1	374,520	m2	10,74	4 022,34
16	Očistenie škárovaných plôch	866,540	m2	1,75	1 516,45
17	Kamenárske opracovanie povrchu - obnova fasádnych prvkov	250,000	m2	21,48	5 370,00
18	Očistenie kamenných ríms a šambrán	250,000	m2	1,70	425,00
19	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový	61,500	m	2,15	132,23
20	Dodávka a montáž profil okenný, dverový dilatčný	245,100	m	1,41	345,59
21	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC) so sieťkou	550,000	m	1,53	841,50
22	Zatepl. vonk. stien miner. vlnou bez tenkovr. omietky hr.150 mm - fasáda	511,360	m2	48,04	24 565,73
23	Zatepl. vonk. stien polyst. XPS bez omietky hr. 30 mm - ostenie	85,785	m2	21,36	1 832,37
24	Zatepl. vonk. stien polyst. XPS bez omietky hr. 150 mm - sokel	61,500	m2	46,46	2 857,29
25	Škárovanie starého muriva tehelného do hl. 50mm	866,540	m2	18,65	16 160,97
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :		118 973,69			118 973,69
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
26	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	3 175,000	m2	1,58	5 016,50
27	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	9 525,000	m2	0,79	7 524,75
28	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	3 175,000	m2	0,79	2 508,25
29	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	83,850	m2	1,70	142,55
30	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	3 175,000	m2	0,28	889,00
31	Otlčenie vonk. omietok do 100 % - PÚ2, PÚ2a	837,990	m2	3,26	2 731,85
32	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	58,233	t	10,63	619,02
33	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	116,466	t	6,44	750,04
34	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	58,233	t	11,13	648,13
35	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 164,660	t	0,36	419,28
36	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	58,233	t	9,33	543,31
37	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	582,330	t	1,04	605,62
38	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	58,233	t	3,83	223,03
39	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	58,233	t	18,76	1 092,45
40	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	127,017	t	12,43	1 578,82
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		25 292,60			25 292,60
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		149 116,32			149 116,32
PRÁCE A DODÁVKY PSV					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
76 - KONŠTRUKCIE					
764 - Konštrukcie klampiarske					
41	Klamp. Cu pl. lem. múrov tvr. kryt. do rš 500	250,000	m	41,82	10 455,00
42	Klamp. demont. oplechovania atíky	250,000	m	0,57	142,50
43	Konštrukcie klampiarské, HZS - demontáž a spätná montáž klamp. konštr.	80,000	hod	8,48	678,40
44	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	112,759	%	1,92	216,50
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :		11 492,40			11 492,40
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
45	Spätná montáž oceľových mreží	85,520	m2	13,90	1 188,73
46	Demontáž oceľových mreží	85,520	m2	3,26	278,80
47	M+D vonk. oceľové mreže 1500x650	1,000	kus	175,21	175,21
48	M+D vonk. oceľové mreže 580x2000	2,000	kus	249,82	499,64
49	M+D vonk. oceľové mreže 615x615	1,000	kus	100,60	100,60
50	M+D oceľové okono 2kr. 850x600	7,000	kus	206,86	1 448,02
51	M+D oceľové okono 1kr. 1000x600	4,000	kus	249,82	999,28
52	M+D atyp. stav. doplnk. konštrukcií - oceľová rampa berbarier. vrát. osadenia	85,000	kg	3,39	288,15
53	M+D Zdvihačia plošina pre imobilných	1,000	súb	16 390,61	16 390,61
54	Spätná montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	750,000	kg	1,36	1 020,00
55	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	750,000	kg	0,90	675,00
56	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	230,640	%	1,36	313,67
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :		23 377,71			23 377,71
76 - KONŠTRUKCIE spolu :		34 870,11			34 870,11
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
783 - Nátery					
57	Odstánenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	460,640	m2	1,48	681,75
58	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.	171,040	m2	4,07	696,13
59	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	171,040	m2	2,17	371,16
60	Nátery klamp. konštr. syntetické základné	289,600	m2	3,52	1 019,39
61	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné	289,600	m2	9,02	2 612,19
62	Odstánenie náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním	25,800	m2	2,14	55,21
63	Nátery stolár. výrobkov olejové napustenie	25,800	m2	1,67	43,09
64	Nátery stolár. výrob. syntetické	25,800	m2	8,87	228,85
65	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás. +1x email+2x plné tmel.	25,800	m2	26,56	685,25
66	Odstánenie náterov z vonkajších omietok stien, oškrabaním	1 033,165	m2	0,83	857,53
783 - Nátery spolu :		7 250,55			7 250,55
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :		7 250,55			7 250,55
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :		42 120,66			42 120,66
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže					
67	Demontáž a spätná montáž bleskozvodov	1,000	súb	1 526,02	1 526,02
M21 - 155 Elektromontáže spolu :		1 526,02			1 526,02
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :		1 526,02			1 526,02
Rozpočet celkom :		192 763,00			192 763,00

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :MODERNIZÁCIA BUDOVY - výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti

2 Výmena výplní otvorov

Odberateľ: Gymnázium L.J. Šuleka, Komárno

Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

IČO: 44 820 551

DIČ: 2022870322

Projektant: GRAPHITE s.r.o. Komárno

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 30%;">konštrukcie a práce</th> <th style="width: 20%;">materiál</th> <th style="width: 20%;">spolu ZRN</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td>12 027,22</td> <td>1 415,08</td> <td>13 442,30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td>15 822,95</td> <td>200 643,06</td> <td>216 466,01</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>iné:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>27 850,17</td> <td>202 058,14</td> <td>229 908,31</td> </tr> </table>	A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	1	HSV:	12 027,22	1 415,08	13 442,30	2	PSV:	15 822,95	200 643,06	216 466,01	3	MCE:				4	iné:				5	Súčet:	27 850,17	202 058,14	229 908,31	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">B</th> <th colspan="3">IN - Individuálne náklady</th> </tr> <tr> <td>6</td> <td colspan="3">Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td colspan="3">Murárske výpomocce</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td colspan="3">Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td colspan="2">Súčet riadkov 6 až 9:</td> <td></td> </tr> </table>	B	IN - Individuálne náklady			6	Práce nadčas			7	Murárske výpomocce			8	Bez pevnej podlahy			9				10	Súčet riadkov 6 až 9:		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN																																																			
1	HSV:	12 027,22	1 415,08	13 442,30																																																			
2	PSV:	15 822,95	200 643,06	216 466,01																																																			
3	MCE:																																																						
4	iné:																																																						
5	Súčet:	27 850,17	202 058,14	229 908,31																																																			
B	IN - Individuálne náklady																																																						
6	Práce nadčas																																																						
7	Murárske výpomocce																																																						
8	Bez pevnej podlahy																																																						
9																																																							
10	Súčet riadkov 6 až 9:																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">C</th> <th colspan="3">NUS - náklady umiestnenia stavby</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td colspan="3">Zariadenie :</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td colspan="3">Prevádzkové vplyvy</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td colspan="3">Sťažené podmienky</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td colspan="2">Súčet riadkov 11 až 14:</td> <td></td> </tr> </table>	C	NUS - náklady umiestnenia stavby			11	Zariadenie :			12	Prevádzkové vplyvy			13	Sťažené podmienky			14				15	Súčet riadkov 11 až 14:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th colspan="3">ON - ostatné náklady</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td colspan="3">Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td colspan="3">Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td colspan="3">Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td colspan="2">Súčet riadkov 16 až 19:</td> <td></td> </tr> </table>	D	ON - ostatné náklady			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			17	Inžinierska činnosť			18	Projektové práce			19				20	Súčet riadkov 16 až 19:								
C	NUS - náklady umiestnenia stavby																																																						
11	Zariadenie :																																																						
12	Prevádzkové vplyvy																																																						
13	Sťažené podmienky																																																						
14																																																							
15	Súčet riadkov 11 až 14:																																																						
D	ON - ostatné náklady																																																						
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																																						
17	Inžinierska činnosť																																																						
18	Projektové práce																																																						
19																																																							
20	Súčet riadkov 16 až 19:																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">projektant, rozpočtár cenár</td> <td style="width: 40%;">pečiatka:</td> </tr> <tr> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dátum:</td> <td></td> </tr> </table>	projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	podpis:		dátum:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th colspan="3">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td colspan="2">Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td>229 908,31</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z:</td> <td>229 908,31</td> <td>45 981,66</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td colspan="2">Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td>275 889,97</td> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">F</th> <th colspan="3">Odpočet - prípočet</th> </tr> </table>	E	Celkové náklady			21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		229 908,31	22	DPH 20% z:	229 908,31	45 981,66	23	DPH 0% z:			24	Súčet riadkov 21 až 23:		275 889,97	F	Odpočet - prípočet																										
projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:																																																						
podpis:																																																							
dátum:																																																							
E	Celkové náklady																																																						
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		229 908,31																																																				
22	DPH 20% z:	229 908,31	45 981,66																																																				
23	DPH 0% z:																																																						
24	Súčet riadkov 21 až 23:		275 889,97																																																				
F	Odpočet - prípočet																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">odberateľ, obstarávateľ</td> <td style="width: 40%;">pečiatka:</td> </tr> <tr> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dátum:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pečiatka:</td> <td></td> </tr> </table>	odberateľ, obstarávateľ	pečiatka:	podpis:		dátum:		pečiatka:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">dodávateľ, zhotoviteľ</td> <td style="width: 40%;">pečiatka:</td> </tr> <tr> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dátum:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pečiatka:</td> <td></td> </tr> </table>	dodávateľ, zhotoviteľ	pečiatka:	podpis:		dátum:		pečiatka:																																							
odberateľ, obstarávateľ	pečiatka:																																																						
podpis:																																																							
dátum:																																																							
pečiatka:																																																							
dodávateľ, zhotoviteľ	pečiatka:																																																						
podpis:																																																							
dátum:																																																							
pečiatka:																																																							

Odberteľ: Gymnázium L.J. Šuleka, Komárno
 Projektant: GRAPHITE s.r.o. Komárno
 Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

Stavba :MODERNIZÁCIA BUDOVY - výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti
 2 Výmena výplní otvorov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	Začistenie omietky okolo okien a podlah	1 044,120 m		1,23	1 284,27
2	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	887,502 m2		8,87	7 872,14
3	Osadenie parapetných dosák drevených	212,000 m		2,95	625,40
4	Parapetné dosky vnútorné drevené	72,680 m		19,47	1 415,08
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :		11 196,89			11 196,89
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	696,144 m2		0,99	689,18
6	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	17,148 t		9,26	158,79
7	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	34,296 t		5,62	192,74
8	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,148 t		9,71	166,51
9	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20 km	342,960 t		0,32	109,75
10	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	17,148 t		8,13	139,41
11	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	171,480 t		0,91	156,05
12	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	17,148 t		3,34	57,27
13	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	17,148 t		14,78	253,45
14	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	54,528 t		5,91	322,26
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		2 245,41			2 245,41
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		13 442,30			13 442,30
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
76 - KONŠTRUKCIE					
764 - Konštrukcie klampiarske					
15	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov	221,000 m		11,63	2 570,23
16	Klamp. demont. parapetov rš 600	221,000 m		0,49	108,29
17	Konštrukcie klampiarske, HZS - nešpec. práce	40,000 hod		7,69	307,60
18	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	29,861 %		1,68	50,17
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :		3 036,29			3 036,29
766 - Konštrukcie stolárske					
19	Demontáž starých výplní otvorov	1 044,120 m		3,75	3 915,45
20	Montáž drevených výplní otvorov	1 044,120 m		5,52	5 763,54
21	Drevené dvojité okno 990x2650 - 2x, O01	8,000 kus		2 163,84	17 310,72
22	Drevené dvojité okno 970x2650, O02	2,000 kus		1 557,73	3 115,46
23	Drevené dvojité okno 1100x2650, O03	2,000 kus		1 657,58	3 315,16
24	Drevené dvojité okno 1550x2650, O04	1,000 kus		1 837,32	1 837,32
25	Drevené dvojité okno 560x1480, O05	2,000 kus		797,84	1 595,68
26	Drevené dvojité okno 1800x2520, O06	19,000 kus		2 546,28	48 379,32
27	Drevené dvojité okno 2240x2500, O07	8,000 kus		2 855,83	22 846,64
28	Drevené dvojité okno 970x2330, O08	2,000 kus		1 677,55	3 355,10
29	Drevené dvojité okno 1100x2330, O09	2,000 kus		1 737,46	3 474,92
30	Drevené dvojité okno 1500x2500, O10	2,000 kus		2 206,78	4 413,56
31	Drevené dvojité okno 1185x2500 - 2x, O11	2,000 kus		3 444,97	6 889,94
32	Drevené dvojité okno 1150x2200, O12	11,000 kus		1 457,87	16 036,57
33	Drevené dvojité okno 950x2200 - 2x, O13	5,000 kus		2 775,95	13 879,75
34	Drevené dvojité okno 700x920, O14	1,000 kus		564,18	564,18
35	Drevené okno 900x1250, O15	1,000 kus		322,53	322,53
36	Drevené okno 2355x1450, O17	10,000 kus		651,05	6 510,50
37	Drevené okno 2355x1450, O18	10,000 kus		651,05	6 510,50
38	Drevené okno 2355x2280, O19	14,000 kus		1 153,32	16 146,48

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
39	Drevené okno 1170x550, O20	1,000	kus	277,59	277,59
40	Drevené okno 880x880, O21	1,000	kus	273,60	273,60
41	Drevené okno 880x1500, O22	2,000	kus	368,46	736,92
42	Drevené okno 1770x660, O23	7,000	kus	431,37	3 019,59
43	Drevené dvere 1970x2950, D01	1,000	kus	1 258,16	1 258,16
44	Drevené dvere 2320x3460, D02	1,000	kus	3 415,01	3 415,01
45	Drevené dvere 1820x3400, D03	2,000	kus	4 553,35	9 106,70
46	Drevené dvere 1270x3380, D04	1,000	kus	2 236,73	2 236,73
47	Drevené dvere 900x2170, D05	1,000	kus	1 178,28	1 178,28
48	Drevené dvere 1515x2710, D06	1,000	kus	1 677,55	1 677,55
49	Drevené dvere 880x2070, D07	1,000	kus	958,60	958,60
50	M+D kridlová okapová lišta - eurookná	131,000	bm	8,38	1 097,78
51	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	2 114,198	%	0,30	634,26
766 - Konštrukcie stolárske spolu :		212 054,09			212 054,09
76 - KONŠTRUKCIE spolu :		215 090,38			215 090,38
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
784 - Maľby					
52	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	887,502	m2	0,49	434,88
53	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	887,502	m2	1,06	940,75
784 - Maľby spolu :		1 375,63			1 375,63
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :		1 375,63			1 375,63
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :		216 466,01			216 466,01
Rozpočet celkom :		229 908,31			229 908,31

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :MODERNIZÁCIA BUDOVY - výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti
3 Ústredné vykurovanie

Odberateľ: Gymnázium L.J. Šuleka, Komárno

Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

IČO: 44 820 551

DIČ: 2022870322

Projektant: GRAPHITE s.r.o. Komárno

--

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		
1	HSV:				6	Práce nadčas		
2	PSV:	22 483,00	95 234,50	117 717,50	7	Murárske výpomocy		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		
4	iné:				9			
5	Súčet:	22 483,00	95 234,50	117 717,50	10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce		
14					19			
15		Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár pečiatka: podpis: dátum:					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	117 717,50	
					22	DPH 20% z:	117 717,50	23 543,50
					23	DPH 0% z:		
					24	Sučet riadkov 21 až 23:	141 261,00	
					F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:					dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka:			

Odberateľ: Gymnázium L.J. Šuleka, Komárno

Projektant: GRAPHITE s.r.o. Komárno

Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

Stavba : MODERNIZÁCIA BUDOVY - výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti

3 Ústredné vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
731 - Kotle					
1	Montáž vykúr. zostavy	2,000	súbor	1 700,90	3 401,80
2	Vykurovací technika Viessmann Vitodens 200-W - 200kW + príslušenstvo	2,000	ks	14 680,42	29 360,84
3	Vykurovací technika Viessmann Vitocal tep.čerpadlo + regulácia+ prísl.	5,000	ks	9 263,85	46 319,25
4	Vykurovací technika poistná skupina	2,000	ks	546,72	1 093,44
5	Vykurovací technika - čerpadlá, ventily a ost. príslušenstvo	1,000	súbor	2 591,85	2 591,85
6	Vykurovací technika zásobník 950litr.	1,000	kus	2 278,00	2 278,00
7	Elektr. výhrevný pás pre vonk. jednotku	5,000	kus	1 336,42	6 682,10
8	Vykurovací technika systémové prepojenie	1,000	súbor	2 682,97	2 682,97
9	Servisné spustenie	1,000	súbor	860,58	860,58
10	Odvod spalin d200 vrát. dielcov	21,000	m	190,34	3 997,14
11	Zmäkčovacie zariadenie vykurovacej vody	1,000	súbor	1 164,31	1 164,31
12	Kotle, HZS - demontáž jestv. zariadenia	40,000	hod	12,66	506,40
13	Presun hmôt pre kotle umiestnené vo výške do 12 m	1 009,387	%	4,66	4 703,74
731 - Kotle spolu :		105 642,42			105 642,42
732 - Strojovne					
14	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 250	1,000	súbor	321,96	321,96
732 - Strojovne spolu :		321,96			321,96
733 - Rozvod potrubia					
15	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 20	8,000	m	15,69	125,52
16	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 25	12,000	m	19,44	233,28
17	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 50	12,000	m	37,97	455,64
18	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 89/5,0	24,000	m	49,61	1 190,64
19	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	20,051	%	1,82	36,49
733 - Rozvod potrubia spolu :		2 041,57			2 041,57
734 - Armatúry					
20	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	145,000	kus	6,88	997,60
21	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	435,000	kus	2,17	943,95
22	Termostatická hlavica	145,000	ks	19,19	2 782,55
23	Ventil radiátorový TS-90 1/2"	145,000	ks	17,11	2 480,95
24	Šrobenie RL-5 1/2"	145,000	ks	10,72	1 554,40
25	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	87,595	%	0,20	17,52
734 - Armatúry spolu :		8 776,97			8 776,97
735 - Vykurovacie telesá					
26	Kompletné vyskúšanie	72,000	kus	12,66	911,52
27	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	9,115	%	2,53	23,06
735 - Vykurovacie telesá spolu :		934,58			934,58
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :		117 717,50			117 717,50
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :		117 717,50			117 717,50
Rozpočet celkom :		117 717,50			117 717,50

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : MODERNIZÁCIA BUDOVY - výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti 4 Umelé osvetlenie			
Odberateľ: Gymnázium Ľ.J. Šuleka, Komárno			
Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno		IČO: 44 820 551 DIČ: 2022870322	
Projektant: GRAPHITE s.r.o. Komárno			
A ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN			
1	HSV:		
2	PSV:		
3	MCE:	16 283,10	116 539,09
4	iné:		
5	Súčet:	16 283,10	132 822,19
B IN - Individuálne náklady			
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C NUS - náklady umiestnenia stavby			
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D ON - ostatné náklady			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		132 822,19
22	DPH 20% z:	132 822,19	26 564,44
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		159 386,63
F Odpočet - prípočet			
projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:		pečiarka: 	
odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiarka:		dodávateľ, zberovateľ podpis: dátum: pečiarka:	

Odberateľ: Gymnázium L.J. Šuleka, Komárno
 Projektant: GRAPHITE s.r.o. Komárno
 Dodávateľ: DARTON s.r.o. Komárno

Stavba :MODERNIZÁCIA BUDOVY - výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti
 4 Umelé osvetlenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže					
1	Montáž - výmena svetelných zdrojov v svietidlách	193,000	ks	19,47	3 757,71
2	led trubica, T8, 60 cm, 9 W, 900 lm	772,000	ks	46,52	35 913,44
3	Montáž - výmena svetelných zdrojov v svietidlách	12,000	ks	19,47	233,64
4	led trubica T8, 120 cm, 18 W, 1600 lm	12,000	ks	86,53	1 038,36
5	Demontáž - existujúceho svietidla	270,000	ks	6,49	1 752,30
6	Montáž - výmena starého svietidla	270,000	ks	10,06	2 716,20
7	Svietidlo LED, T8, 2x18 W	540,000	ks	33,74	18 219,60
8	led trubica T8, 120 cm, 18 W, 1600 lm	540,000	ks	86,53	46 726,20
9	Demontáž - existujúceho svietidla	13,000	ks	6,49	84,37
10	Montáž - výmena starého svietidla	13,000	ks	10,06	130,78
11	Svietidlo LED, E27, 14 W	13,000	ks	58,54	761,02
12	led žiarovka E27, 14 W, 1320 lm	13,000	ks	37,13	482,69
13	Demontáž - existujúceho svietidla	2,000	ks	6,49	12,98
14	Montáž - výmena starého svietidla	2,000	ks	10,06	20,12
15	Svietidlo LED, reflektor, 30 W	2,000	ks	76,49	152,98
16	Demontáž - existujúceho svietidla	11,000	ks	6,49	71,39
17	Montáž - výmena starého svietidla	11,000	ks	10,06	110,66
18	Svietidlo LED, T8, 1x9 W	11,000	ks	25,58	281,38
19	led trubica T8, 60 cm, 9 W, 900 lm	11,000	ks	46,52	511,72
20	Demontáž - existujúceho svietidla	19,000	ks	6,49	123,31
21	Montáž - výmena starého svietidla	19,000	ks	10,06	191,14
22	Svietidlo LED, T8, 4x18 W	19,000	ks	112,31	2 133,89
23	led trubica T8, 120 cm, 18 W, 1600 lm	76,000	ks	86,53	6 576,28
24	Demontáž - existujúceho svietidla	17,000	ks	6,49	110,33
25	Montáž - výmena starého svietidla	17,000	ks	10,06	171,02
26	Svietidlo LED, T8, 2x9 W	17,000	ks	32,82	557,94
27	led trubica T8, 60 cm, 9 W, 900 lm	34,000	ks	46,52	1 581,68
28	Demontáž - existujúceho svietidla	11,000	ks	6,49	71,39
29	Montáž - výmena starého svietidla	11,000	ks	10,06	110,66
30	Svietidlo LED, T8, 1x18 W	11,000	ks	32,82	361,02
31	led trubica T8, 120 cm, 18 W, 1600 lm	11,000	ks	86,53	951,83
32	Demontáž - existujúceho svietidla	2,000	ks	6,49	12,98
33	Montáž - výmena starého svietidla	2,000	ks	10,06	20,12
34	Svietidlo LED, T8, 1x25 W	2,000	ks	51,68	103,36
35	led trubica T8, 150 cm, 25 W, 1800 lm	2,000	ks	92,85	185,70
36	Podružný materiál	3,000	%	1 200,00	3 600,00
37	Podiel pridružených výkonov	6,000	%	130,00	780,00
38	Mimostavenisková preprava	1,000	%	1 488,00	1 488,00
39	Nešpecifikované práce	50,000	hod	14,28	714,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu :		132 822,19			132 822,19
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :		132 822,19			132 822,19
Rozpočet celkom :		132 822,19			132 822,19

HARMONOGRAM PRÁC

MODERNIZÁCIA BUDOVY - výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti											
kalendárne dni	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-109
1 Rekonštrukcia a zateplenie fasády											
2 Výmena výplní otvorov											
3 Ústredné vykurovanie											
4 Umelé osvetlenie											

ZHOTOVITEL': DARTON s.r.o.

Kalendárne dni: 109

POISTKA č. 511084001 - Zmena
Číslo návrhu: 9873010363

Komplexné poistenie podnikateľov



Poistovateľ: **Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**
IČO: 00 151 700
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Okresný súd Bratislava I, Obchodný register
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B

DARTON s.r.o.
Ulica Práce 4933
945 01 Komárno

Poistník: **DARTON s.r.o.**
IČO: 44820551
Ulica Práce 4933, 94501 Komárno

Poistený: **DARTON s.r.o.**
IČO: 44820551
Ulica Práce 4933, 94501 Komárno

Dátum účinnosti zmeny:	Začiatok poistenia:	Výročný deň:	Poistná zmluva je dojednaná ako:
18.07.2015	08.07.2015	08.07.	dĺhodobá na dobu neurčitú

DOJEDNANÉ DRUHY POISTENIA:

SÚHRN ZA VŠETKY MIESTA POISTENIA:


	POISTNÁ SUMA	POISTNÉ
Poistenie zodpovednosti za škodu - prevádzková činnosť	1 550 000,00 EUR	4 165,20 EUR

Lehota splatnosti:	Spolu poistné:	Lehotné poistné:
ročne	4 165,20 EUR	4 165,20 EUR

Všeobecné ustanovenie: Tento dokument je potvrdením o pridelení čísla / o vykonanej zmene poistnej zmluvy **511084001**. Toto poistenie sa riadi príslušným návrhom poistnej zmluvy a v ňom uvedenými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s.

Bankové spojenie: **TATRA BANKA, a. s., číslo účtu SK17 1100 0000 0026 2600 6702, BIC: TATRSKBX (2626006702/1100), VS: 511084001**

Sprostredkovateľ poistenia: **838 obchodný zástupca Patrik Téglás, tel. č. +421917142149, Hlavná 582/144, 946 32 Marcelová**



Ing. Viktor Čir
viceprezident
a informačný
Allianz - Slov



V Bratislave, 20.07.2015